

**Договор №ЕС/545/77-03/25
о целевом пожертвовании**

г.Иркутск

«28» января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО «ИНК»), именуемое в дальнейшем «Компания», в лице заместителя директора по правовой работе Мельника Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 743/д от 18.12.2024 г., с одной стороны, и

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Алмазик» (далее – АН ДОО «Алмазик»), именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице исполнительного директора, Мироненко Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор согласно итогов конкурса «Энергия родной земли» на соискание грантов ООО «ИНК» между некоммерческими организациями, муниципальными организациями культуры, образования, дополнительного образования, здравоохранения и социальной защиты на реализацию социально-значимых проектов о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Компания предоставляет Получателю денежные средства в размере 600 000 (шестьсот тысяч рублей) в качестве целевого пожертвования денежных средств для реализации проекта «РоботиЯ или первые шаги в робототехнику» (далее - Проект), согласно Описанию Проекта (Приложение № 1), Календарному плану Проекта (Приложение № 2) и Смете расходов для реализации Проекта (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью Договора.
- 1.2. Срок реализации Проекта: с «05» февраля 2025 г. по «15» ноября 2025 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Получатель обязан:

- 2.1.1. Реализовать Проект качественно, в полном объеме в соответствии с Общими условиями договоров, Договором, приложениями к нему и законодательством РФ;
- 2.1.2. Обеспечить строго целевое расходование денежных средств, перечисленных Компанией на реализацию Проекта;
- 2.1.3. Приглашать к участию Компанию во всех презентационных мероприятиях в рамках данного Проекта;
- 2.1.4. Предоставить Компании Отчеты о реализации проекта;
- 2.1.5. Вернуть на счет Компании денежные средства, неиспользованные и нецелевым образом расходованные Денежные средства Получателем. Денежные средства подлежат возврату в течение 15 (Пятнадцати) дней после получения соответствующего уведомления Компании;
- 2.1.6. Обеспечить возможность контроля со стороны Компании за целевым расходованием денежных средств;
- 2.1.7. Изготовить и установить табличку с информацией о проекте в соответствии с макетом, направленным по электронной почте Компанией;
- 2.1.8. Использовать имущество, приобретенное и созданное в результате реализации Проекта только в целях реализации Проекта. Получатель не вправе продавать или сдавать в аренду такое имущество, если иное не предусмотрено Проектом.

2.2. Получатель имеет право:

- 2.2.1. С письменного согласования Компании распространять информацию о Проекте. Указывать Компанию в качестве партнера Проекта, при этом использовать следующую формулировку: Проект «РоботиЯ или первые шаги в робототехнику», реализуется АН ДОО «Алмазик» при поддержке ИНК в рамках грантового конкурса «Энергия родной земли-2024»;
- 2.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Календарный план Проекта (Приложение №2) в части смещения сроков проведения мероприятий, при условии, что такие изменения не превышают одного месяца и не влекут за собой изменение общего срока реализации Проекта.

2.3. Компания обязуется:

- 2.3.1. Перечислить на счет Получателя, сумму для реализации Проекта, указанную в п. 1.1 Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.



2.4. Компания вправе:

- 2.4.1. Проверять Отчеты о реализации Проекта в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента их получения;
- 2.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств Получателем и выполнением им своих обязательств в рамках Договора;
- 2.4.3. Помимо оснований для отказа от договора Компанией, предусмотренных разделом 10 Общих условий договоров, Компания в любое время в течение действия Договора вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью и частично отказаться от Договора в случае, если по мнению Компании Получатель не в состоянии обеспечить достижение целей Проекта или более не является подходящим исполнителем для достижения целей Проекта;
- 2.4.4. Распространять информацию о Проекте со ссылкой на Получателя как на исполнителя Проекта;
- 2.4.5. Потребовать полного возврата денежных средств, перечисленных в соответствии с условиями Договора, путем направления Получателю письменного уведомления, в случае использования Получателем денежных средств на цели, не предусмотренные Договором.

3. Отчеты о реализации проекта

- 3.1. Получатель обязуется предоставлять Компании Отчеты о реализации Проекта в следующем порядке:

- 1) Промежуточный Отчет предоставляется 1 (Один) раз в квартал по запросу Компании;
- 2) Итоговый Отчет о реализации Проекта предоставляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента завершения реализации Проекта.

К Отчетам должны быть представлены подтверждающие документы в соответствии со Сметой расходов для реализации Проекта (Приложение № 3).

К итоговому Отчету прилагаются заверенные копии платежных документов, в соответствии с требованиями к отчетным документам (Приложение № 4).

- 3.2. Отчеты направляются в электронной форме на электронную почту Компании (dmitrieva_os@irkutskoil.ru) и в бумажной форме по адресу: 664007, г. Иркутск, Ул. Большой Литейный проспект, 4.

4. Особые условия

- 4.1. К отношениям Сторон, вытекающим из Договора, в полной мере применяются Общие условия договоров. Общие условия договоров являются неотъемлемой частью Договора.
- 4.2. Общие условия договоров размещены в открытом доступе на сайте: <https://irkutskoil.ru/> в разделе Партнерам/Договорные условия.
- 4.3. Подписанием Договора Поставщик подтверждает свое согласие с Общими условиями договоров, Договором, Регулирующими документами, перечисленными в них, и обязуется соблюдать Общие условия договоров, Договор, Регулирующие документы, включая все их положения и приложения к ним.
- 4.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его составления, указанной в преамбуле, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- 4.5. Стороны договорились о направлении всей информации в рамках исполнения Договора по следующим контактными данным:

Сторона	Контактные данные
Компания	Dmitrieva_os@irkutskoil.ru
Получатель	almazik@almazik.org Тел. 8(41136) 4-25-27
Получатель: для направления уведомлений о подозрении нарушения антикоррупционной оговорки	almazikv@almazik.org Тел. 8(41136) 4-25-27

- 4.6. Приложения:

Приложение № 1 – Описание Проекта;
Приложение № 2 – Календарный план Проекта;



- Приложение № 3 – Смета расходов для реализации Проекта;
 Приложение № 4 – Отчет о реализации Проекта (форма).
 4.7. Реквизиты и подписи Сторон

Компания

АН ДОО «Алмазик»

Юридический адрес:
 664007, г. Иркутск, просп. Большой
 Литейный, 4
 Адрес для корреспонденции: 664007,
 г. Иркутск, просп. Большой Литейный, 4
 тел. (3952) 211-352, 211-353
 ИНН/КПП 3808066311/997250001
 ОГРН 1023801010970
 р/с 40702810118020101119
 Байкальский банк ПАО Сбербанк
 к/с 301018109000000000607
 БИК 042520607
 Сайт: www.irkutskoil.ru

Юридический адрес: 678170, Республика Саха
 (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 14А
 Фактический адрес: 678170, Республика Саха
 (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 14А

ИНН 1433025906 КПП 143301001
 Тел. 8(41136) 4-25-27
 ОГРН 1121400001854
 ОКПО 38708658
 Р/счет: 40703810476030000071
 Банк: Якутское отделение № 8603 ПАО
 «Сбербанк»
 г. Якутск
 БИК: 049805609
 К/сч: 301018104000000000609

Заместитель директора по правовой
 работе по доверенности № 743/д от
 18.12.2024 г.

Исполнительный директор


 _____ /С.В.Мельник/



 _____ /А.В.Мироненко/





Описание проекта (РОБОТЯ или первые шаги в робототехнику)

Название проекта	«РОБОТЯ или первые шаги в робототехнику»
Направление	«Развитие человеческого потенциала»
Сроки реализации проекта	Дата начала: 05.02.2025 г. Дата окончания: 15.11.2025 г. Продолжительность: 9 месяцев и 10 дней
География проекта	Мирнинский район Республики Саха (Якутия) г. Мирный, г. Удачный, с. Тас-Юрях, с. Слюдюкар, с. Арылах, п. Айхал, п. Алмазный, п. Светлый, п. Чернышевский.
Бюджет проекта	1 500 502,38 руб., из них грантовые средства – 600 000 рублей
Руководитель проекта	Павлова Татьяна Сергеевна Заместитель исполнительного директора АН ДОО «Алмазик по образовательной работе 8(41136) 4-28-73 ; +7(914)252-97-56 pavlovats@almazik.org
Краткое описание проекта	Цель проекта: создание условий для популяризации научно-технического творчества детей старшего дошкольного возраста Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста (мальчики и девочки) в возрасте от 5 до 8 лет в количестве не менее 250 детей, включая детей из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых, одаренных детей и детей с ОВЗ, заинтересованных робототехническим творчеством и программированием, педагогические работники дошкольного образования в количестве не менее 100 человек, преподаватели ГАПОУ РС (Я) «МРТК» – 2 чел., студенты ГАПОУ РС (Я) «МРТК» – 5 чел., преподаватели МАУ ДО «Центр дополнительного образования» – 2 человека. Будут созданы условия для популяризации и развития научно-технического творчества среди детей, ранней профориентации, повышения профессиональной компетентности педагогов и просвещения родителей (законных представителей) детей: проведен цикл обучающих мероприятий для детей, мастер-классов для педагогов по вопросам применения робототехники и организации образовательного досуга детей, и взрослых. По результатам реализации проекта увеличится количество детей, вовлеченных в техническое творчество, повысится педагогическая компетентность родителей (законных представителей) воспитанников и профессиональная компетентность педагогических работников, улучшится материально-техническое оснащение детских садов АН ДОО «Алмазик».

КОМПАНИЯ

ООО «ИНК»

Заместитель директора по правовой работе
по доверенности № 743/д от 18.12.2024 г. /С.В.Мельник/

ПОЛУЧАТЕЛЬ

АН ДОО «Алмазик»

Исполнительный директор

 /А.В.Мироненко/

Календарный план Проекта

№	Деятельность по проекту/Мероприятие	Сроки (даты начала и окончания)	Исполнитель	Основные результаты
1.	Четыре пресс-релиза на VK «Новости Мирный Якутия»	05.02.2025 г. – 31.10.2025 г.	Самойлова А.В., специалист АН ДОО «Алмазик»	Информационное обеспечение реализации проекта (24 сюжета на VK «Новости Мирный Якутия» и VK АН ДОО «Алмазик»)
2.	20 публикаций о мероприятиях на страничке VK АН ДОО «Алмазик»	17.02.2025 г. – 31.10.2025 г.	Самойлова А.В., специалист АН ДОО «Алмазик»	
3.	Видеосюжет на информационном портале Yk24/Yk24	29.09.2025 г. – 15.10.2025 г.	Литвиненко И.М., ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик»	2 видеосюжета на информационном сетевом издании «Информационный портал Yk24/Yk24» и ООО «Медиакомпания» «Алмазный край»
4.	Видеосюжет на информационном портале Медиакомпания «Алмазный край»	16.10.2025 г. – 31.10.2025 г.	Литвиненко И.М., ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик»	
5.	Разработка и утверждение положения о практической лаборатории «Академия робототехники».	05.02.2025 г. – 15.02.2025 г.	Литвиненко И.М. ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик»	Положение о практической лаборатории «Академия робототехники».
6.	Сбор согласия родителей (законных представителей) на фото- и видео- съемку	10.02.2025 г. – 03.03.2025 г.	заведующие детскими садами АН ДОО «Алмазик»	Не менее 250 согласий на фото- и видео- съемку
7.	Приобретение оборудования и расходных материалов для реализации проекта	05.02.2025 г. – 01.04.2025 г.	Гриценко М.А., начальник службы материально-технического снабжения	Приобретение конструкторов LegoWedo 2 и планшетов к ним баннера, печать логотипов, одноразовых стаканчиков для организации питьевого режима
8.	Подбор и изучение методической литературы	05.02.2025 г. – 15.02.2025 г.	Литвиненко И.М. ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик»	Библиотечка методической литературы и пособий по робототехнике для детей и педагогов.
9.	Анализ развития технического творчества детей через наблюдение	05.02.2025 г. – 14.02.2025 г.	Старшие воспитатели детских садов АН ДОО «Алмазик»	Сводная диагностика детей старшего дошкольного возраста
10.	Анкетирование родителей (законных представителей) и педагогических работников	05.02.2025 г. – 14.02.2025 г.	Литвиненко И.М. ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик»	Количество родителей, заинтересованных и мотивированных к образовательной деятельности. Количество педагогов, владеющих методикой применения образовательной робототехники
11.	Разработка и изготовление информационных буклетов для родителей (законных представителей) детей с целью просвещения их в	17.02.2025 по 28.03.2025 г.	Россова Н.И. ведущий специалист по ИОиМР АН ДОО «Алмазик»	Повышение компетентности родителей в вопросах использования конструирования, повышение удовлетворённости образовательной



	вопросах использования легоконструирования как способа обучения детей и организации познавательного досуга			деятельностью по робототехнике.
12.	Проведение цикла мастер-классов для воспитателей 26 детских садов с охватом не менее 100 человек (инструктажи по технике безопасности, совместная практическая деятельность с педагогами в каждом детском саду).	17.02.2025 по 28.03.2025 г.	Россова Н.И. ведущий специалист по ИОиМР АН ДОО «Алмазик»	Повышение компетентности у не менее 100 педагогов в вопросах использования легоконструирования и робототехники как способа обучения детей и организации познавательного досуга; повысится эффективность применяемых методов и приемов в работе с детьми по робототехнике.
13.	Совместная деятельность воспитателей детского сада с детьми (с охватом не менее 250 детей) по конструированию и программированию моделей.	24.02.2025 – 31.08.2025 г.	Воспитатели детских садов АН ДОО «Алмазик», прошедшие обучение на мастер-классах	Не менее, чем у 250 детей формируются умения и навыки конструирования и программирования, принятия творческо-технические решений, сформируются представления об основах механики, предпосылки учебно деятельности.
14.	Разработка регламента чемпионата «Лига роботов»	10.03.2025 – 24.03.2025 г.	Литвиненко И.М. ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик»	Регламент чемпионата «Лига роботов» для развития робототехнического движения и формирования научно- технического творчества детей.
15.	Проведение первого этапа чемпионата «Лига роботов» в каждом детском саду для отбора победителя и дальнейшего участия во втором этапе чемпионата	12.05.2025 – 30.05.2025 г.	Литвиненко И.М. ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик» Россова Н.И. ведущий специалист по ИОиМР АН ДОО «Алмазик»	Организация высоко мотивированной образовательной деятельности повышение интереса к научно- техническому творчеству не менее чем у 250 детей, стимулирование активности у родителей (законных представителей) к сфере инновационных технологий, повышение эффективности применяемых форм и методов педагогических работников.
16.	Совместная деятельность воспитателей детского сада с детьми по конструированию и программированию моделей организованная на основе анализа проведенного первого этапа чемпионата	02.06.2025 – 27.10.2025	Воспитатели детских садов АН ДОО «Алмазик», прошедшие обучение на мастер-классах	Не менее, чем у 250 детей совершенствование умений и навыков конструирования и программирования, развитие способности принимать творческо-технические решения, углубление представлений об основах механики, предпосылки учебно деятельности.
17.	Проведение второго этапа чемпионата «Лига роботов» с использованием конструкторов LegoWedo 2.	28.10.2025 – 29.10.2025 г.	Литвиненко И.М. ведущий специалист по МКО АН ДОО «Алмазик» Россова Н.И. ведущий специалист по	Организация высоко мотивированной образовательной деятельности детей по робототехнике




			ИОиМР АН ДОО «Алмазик»	
18.	Создание банка методических, наглядных пособий.	05.02.2025 г. – 30.04.2025 г.	Россова Н.И. ведущий специалист по ИОиМР АН ДОО «Алмазик»	10 наглядно-дидактических пособий для детей, 5 пособий для педагогов по робототехнике
19.	Сравнительная диагностика результатов, анкетирование педагогов и родителей (законных представителей) детей.	30.10.2025 г. – 14.11.2025 г.	Старшие воспитатели детских садов АН ДОО «Алмазик»	Увеличение доли детей не менее 15% и педагогов не менее 25% с развитой компетентностью по конструированию и программированию сборных моделей, а также родителей, удовлетворённых качеством образовательной деятельности по робототехнике.

КОМПАНИЯ

ООО «ИНК»

Заместитель директора по правовой работе
по доверенности № 743/д от 18.12.2024 г.

 /С.В.Мельник/



ПОЛУЧАТЕЛЬ

АН ДОО «Алмазик»

Исполнительный директор


/А.В.Мироненко/



Смета расходов для реализации Проекта

№	Вид расходов	Цена за ед.	Кол-во ед.	Итого	Имеется	Запрашивается
Оплата труда и страховые взносы штатных сотрудников						
	Руководитель проекта					
	- оплата труда	1 781	84	149 604	149 604	
	- страховые взносы			45 180	45 180	
	Итого: Оплата труда и страховые взносы штатных сотрудников			194 784	194 784	
Оплата труда и страховые взносы привлеченных сотрудников						
	Проведение мастер-классов					29 706
	- оплата труда	564	52,65	29 706		8 971
	- страховые взносы			8 971		
	Освещение в СМИ					
	- оплата труда	609	4	2 437	2 437	
	- страховые взносы			736	736	
	Итого: Оплата труда и страховые взносы привлеченных сотрудников			41 850	3 173	38 677
Оборудование						
	Конструкторы legoWedo 9580	9900	27	267 300	267 300	
	Конструкторы legoWedo 9585	4840	27	130 680	130 680	
	Конструкторы legoWedo2	44200	4	176 800	176 800	
	Планшет к legoWedo2	11500	4	46 000	46 000	
	Доставка			23 500		23 500
	Конструкторы legoWedo2	12000	21	252 000		252 000
	Планшет к legoWedo2	13500	21	283 500		283 500
	Итого: Оборудование			1 179 780	620 780	559 000
Типографские расходы						
	Баннер	2000	1	2 000		2 000
	Значки с логотипом	160	52	8 320	8 320	
	Итого: Типографские расходы			10 320	8 320	2 000
Командировочные расходы						
	Гостиница	4500	4	18 000	18 000	
	Суточные	700	5	3 500	3 500	
	Транспорт			51 944	51 944	
	Итого: Командировочные расходы			73 444	73 444	
Расходы на мероприятия						
	Одноразовые стаканчики	5	65	325	2	323
	Итого: Расходы на мероприятия			325	2	323
	ВСЕГО:			1 500 502	900 502	600 000

КОМПАНИЯ

ООО «ИНК»

Заместитель директора по правовой работе
по доверенности № 743/д от 18.12.2024 г. /С.В.Мельник/

ПОЛУЧАТЕЛЬ

АН ДОО «Алмазик»

Исполнительный директор

 А.В.Мироненко/

Отчет о реализации Проекта (форма)

Наименование организации	
Цель пожертвования (проект, мероприятие)	
Наименование (реквизиты) документа-основания	
Сумма благотворительной (спонсорской) помощи, руб.	
Сумма собственных средств, руб.	
Сумма иных привлеченных средств, руб.	
Территория реализации проекта (мероприятия) (регион, муниципальное образование)	
Достигнутые качественные результаты	
Количество участников (конечных благополучателей) по итогам реализации проекта, чел.	
Перспективы проекта (мероприятия)	
Освещение мероприятия в СМИ (ссылки на публикации)	
Ссылка на облачное хранилище с файлами (фото, видео, сканы финансовых документов и т.д.)	
Наименование статьи расходов согласно смете	Наименование (реквизиты) подтверждающих документов

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

КОМПАНИЯ

ООО «ИНК»

Заместитель директора по правовой работе
по доверенности № 743/д от 18.12.2024 г. /С.В.Мельник/

ПОЛУЧАТЕЛЬ

АН ДОО «Алмазик»

Исполнительный директор

 /А.В.Мироненко/