

ПРОТОКОЛ № 757

заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»

г. Мирный

Дата проведения заседания: 16 июля 2018 года

Порядковый номер заседания: 757

Наименование закупочного органа: закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель

О.И. Маньшин

Члены закупочного органа:

Зам. исполнительного директора по ЭВ

Е.А. Соловьева

И.о. зам. исполнительного директора по ОР

И.Ю. Орлова

Главный бухгалтер

Е.М. Шпан

Секретарь

Н.В. Воробьева

Наименование закупки: «Выполнение работ на монтаж, наладке и ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс) детских садов АН ДОО «Алмазик», согласно технического задания».

Способ и форма закупки: запрос предложений, публикуемая.

Этап закупки: одноэтапная.

Номер извещения: 102.

Предмет договора (лота): выполнение работ на монтаж, наладке и ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс).

Лот: многолотовая.

Сведения об НМЦ: 1 883 951 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот пятьсот один) рубль 00 копеек, с учетом НДС:

- **Лот №1** - 1 325 534 (один миллион триста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС;

- **Лот №2** - 280 115 (двести восемьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;

- **Лот №3** - 278 302 (двести семьдесят восемь тысяч триста два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах переторжки.
2. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупки.
3. О признании закупки несостоявшейся по лоту № 2,3.

ОТМЕТИЛИ:

1. На основании принятого решения о проведении переторжки ст. 30 п. 30.13 ПоЗ (Протокол № 753 от 12.07.2018) закупочным органом проведена переторжка.

1.1 Переторжка проведена на предмет понижения цены выполнения работ.

1.2 По результатам проведения переторжки, получены следующие предложения:

Наименование участника	Вид предложения	Цена договора в заявке	Цена договора по результатам переторжки
1. ООО «СтройЭлектроМонтаж» Фактический адрес участника: 678170 РС(Я) г. Мирный, ул. Солдатова 13-21 ИНН 1433023874 КПП 143301001 ОГРН 1081433001011	Основное предложение	Лот № 1: 1 291 572 (один миллион двести девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, без учета НДС;	Участник прислал письмо о снятии своей ранее поданной заявки на участие в закупке.

2.ООО «АЙХАЛСЕРВИС» Фактический адрес участника: 678190 РС(Я) п. Айхал, ул. Промышленная д. 33 ИНН 1433027100 КПП 143301001 ОГРН 1111433000711	Основное предложение	Лот № 2: 280 115 (двести восемьдесят тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС; Лот № 3: 278 302 (двести семьдесят восемь тысяч триста два) рубля 00 копеек, без учета НДС. Лот № 1: 1 321 600 (один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.	Лот № 1: 1 321 600 (один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.
---	-----------------------------	--	--

ОТМЕТИЛИ:

2. В связи с наличием только одного предложения от участника по лоту № 1:
ООО «АЙХАЛСЕРВИС»
Фактический адрес участника:
678190 РС(Я) п. Айхал,
ул. Промышленная д. 33
ИНН 1433027100
КПП 143301001
ОГРН 1111433000711
конкурентная закупка признана несостоявшейся.

РЕШЕНИЕ:

2. Завершить закупку «Выполнение работ на монтаж, наладке и ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс) детских садов АН ДОО «Алмазик», согласно технического задания» путем заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупки:
ООО «АЙХАЛСЕРВИС»
Фактический адрес участника:
678190 РС(Я) п. Айхал,
ул. Промышленная д. 33
ИНН 1433027100
КПП 143301001
ОГРН 1111433000711

2.1 Заключить договор с ООО «АЙХАЛСЕРВИС» на следующих условиях:
- сумма договора 1 321 600 (один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;
- срок выполнения работ с 01.08.2018 по 31.08.2018;
- порядок оплаты: оплата производится за фактически оказанные услуги в течении 30 календарных дней на основании подписанных обеими сторонами актов оказанных услуг, согласно выставленному счету и счет-фактуре.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 голоса;
«против» - 1 голос (Е.А. Соловьева).

ОТМЕТИЛИ:

3. Н.В. Воробьева доложила, что участник ООО «СтройЭлектроМонтаж» прислал письмо о снятии своей ранее поданной заявки на участие в закупке «Выполнение работ на монтаж, наладке и ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс) детских садов АН ДОО «Алмазик», согласно технического задания».

РЕШЕНИЕ:

3. В связи с тем, что по лоту № 2,3 не подана ни одна заявка (с учетом отозванных) признать закупку несостоявшейся по лоту № 2,3 на основании ст. 34 п. 34.1 п.п. 2 Положения о закупках.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов.

Закупочный орган:

Председатель


Члены закупочного органа

Зам. исполнительного директора по ЭВ

И.о. зам. исполнительного директора по ОР

Главный бухгалтер

Секретарь

The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature above it. The signatures are in dark ink and appear to be cursive. The first signature is the largest and most prominent. The other four are smaller and more compact.

О.И. Маньшин

Е.А. Соловьева

И.Ю. Орлова

Е.М. Шпан

Н.В. Воробьева

Дата подписания протокола: « 16 » 04 2018 г.