

ПРОТОКОЛ № 801

заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»

г. Мирный

Дата проведения заседания: 17 сентября 2018 года

Порядковый номер заседания: 801

Наименование закупочного органа: закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Зам. председателя

М.В. Пальчиков

Члена закупочного органа:

И.о. первого зам. исполнительного директора по ОВиС

С.С. Орлов

Зам. исполнительного директора по ЭВ

Е.А. Соловьева

И.о. зам. исполнительного директора по ОР

И.Ю. Орлова

Главный бухгалтер

Е.М. Шпан

Секретарь

Н.В. Воробьева

Представители Заказчика, организатора закупки:

Инженер технического отдела

Д.Е. Воронов

Наименование закупки: «Выполнение работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс) детских садов АН ДОО «Алмазик», согласно технического задания».

Способ и форма закупки: запрос предложений, публикуемая.

Этап закупки: одноэтапная.

Номер извещения: 117.

Предмет договора (лота): выполнение работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс).

Лот: многолотовая.

Сведения о НМЦ общая сумма лотов: 558 417 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Лот № 1 - 280 115,00

Лот № 2 - 278 302,00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах рассмотрения заявки на участие в закупке.
2. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупки.

ОТМЕТИЛИ:

1. По результатам вскрытия конвертов (Протокол № 799 от 07.09.2018) на участие в закупке «Выполнение работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс) детских садов АН ДОО «Алмазик», согласно технического задания», поступила 1 (одна) заявка:

1. ИП Патрушева О.Н.

Фактический адрес участника:

РС(Я), г. Ленск,

ул. Нюйская, 60

ИНН 141402758669

ОГРН 315145000002225

1.1 Н.В. Воробьева отметила, что согласно перечня документов, указанных для участия в закупочной процедуре в извещении о закупке у участника все документы в наличии.

1.2 Н.В. Воробьева доложила, что согласно справки, сделанной сотрудником службы безопасности степень риска допуска контрагента к закупочной процедуре не значительная.

1.3 Закупочная комиссия рассмотрела поступившую заявку на соответствие техническому заданию и документации о закупке.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить результаты рассмотрения заявки.

Наименование участника	Вид предложения	Цена договора в заявке
ИП Патрушева О.Н. Фактический адрес участника: РС(Я), г. Ленск, ул. Ньюйская, 60 ИНН 141402758669 ОГРН 315145000002225	основное предложение	Лот № 1 - 280 115,00 Лот № 2 - 278 302,00

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Допустить к дальнейшему участию в закупке участника ИП Патрушева О.Н.:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

ОТМЕТИЛИ:

2. В связи с наличием только одного предложения от участника:

ИП Патрушева О.Н.

Фактический адрес участника:

РС(Я), г. Ленск,

ул. Ньюйская, 60

ИНН 141402758669

ОГРН 315145000002225

конкурентная закупка признана несостоявшейся.

РЕШЕНИЕ:

2. Завершить закупку «Выполнение работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и водоснабжения (гвс, хвс) детских садов АН ДОО «Алмазик», согласно технического задания», путем заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупки:

ИП Патрушева О.Н.

Фактический адрес участника:

РС(Я), г. Ленск,

ул. Ньюйская, 60

ИНН 141402758669

ОГРН 315145000002225

2.1 Заключить договор с ИП Патрушева О.Н. на следующих условиях:

- сумма договора: 558 417 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС;

- срок выполнения работ с 24.09.2018 по 24.10.2018;


- порядок оплаты: оплата выполненных подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы, в течении 30 календарных дней на основании подписанных сторонами актов формы КС-2, КС-3, согласно выставленному счету и счет-фактуре.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

Зам. председателя
Секретарь

Two handwritten signatures are present. The first signature is written over a horizontal line and appears to be 'М.В. Пальчиков'. The second signature is written below the first and appears to be 'Н.В. Воробьева'.

М.В. Пальчиков
Н.В. Воробьева

Дата подписания протокола: « 14 » 09 2018 г.