

ПРОТОКОЛ № 118
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 06 марта 2020 года

Порядковый номер заседания:

Наименование закупочного органа: закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Закупочный орган:

Председатель

М.В. Пальчиков

Зам. председателя

С.Н. Соловьева

Члены закупочного органа:

И.о.первого зам. исполнительного директора по ОВиС

А.Ц. Цырендоржиев

Главный бухгалтер

Е.М. Шпан

Начальник ЮО

Е.Н. Лемкина

Секретарь

П.П. Неумержицкий

Наименование закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту бассейна детского сада № 54 «Белоснежка» АН ДОО «Алмазик» в 2020 г., согласно технического задания».

Способ и форма закупки: запрос предложений, публикуемая.

Этап закупки: одноэтапная.

Номер извещения: 2020-054

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту бассейна детского сада № 54 «Белоснежка» АН ДОО «Алмазик» в 2020 г., согласно технического задания.

Лот: однолотовая.

Сведения об НМЦ: 7 541 902,00 (семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча девятьсот два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах переторжки.
2. О проведении второй переторжки.
3. О продлении сроков подведения итогов.

ОТМЕТИЛИ:

1. П.П. Неумержицкий отметил, что на основании принятого решения о проведении переторжки (Протокол № 116 от 02.03.2020 г.) закупочным органом проведена переторжка.

1.1. Переторжка проведена на предмет понижения цены выполнения работ.

1.2. По результатам проведения переторжки, получены следующие предложения:

Наименование участника	Вид предложения	Цена договора в заявке	Цена договора по результатам переторжки	Снижение от первоначального предложения
1.ООО «Мирстройинвест» (Фактический адрес участника: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ш. Кирова 22, ИНН: 1433027364, КПП: 143301001, ОГРН: 1111433000964)	Основное предложение	7 541 901,60 рублей, с учетом НДС	7 541 901,60 рублей, с учетом НДС	-
2.ООО «СПК-11» (Фактический адрес участника: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905года, д. 85/1, кв. 173, ИНН: 5407954240, КПП: 540701001, ОГРН: 1165476098501)	Основное предложение	7 541 000,00 рублей, без учета НДС	7 493 000,00 рублей, без учета НДС	48 000,00 рублей, без учета НДС

ОТМЕТИЛИ:

2. В целях предоставления участникам права добровольно повысить предпочтительность своих ранее поданных заявок необходимо провести повторную очно-заочную переторжку по средствам телефонной связи.

РЕШИЛИ:

2. Провести переторжку на предмет снижения цены на «Выполнение работ по капитальному ремонту бассейна детского сада № 54 «Белоснежка» АН ДОО «Алмазик» в 2020 г., согласно технического задания».

2.1. Установить следующий порядок проведения переторжки. Переторжка состоится по средствам телефонной связи в 10 часов 30 минут местного времени 06.03.2020. Участник вправе не принимать участия в переторжке, при этом его заявка не отклоняется и действует на предложенных ранее условиях.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

ОТМЕТИЛИ:

3. В связи проведением второй переторжки необходимо внести изменения в п.1.2.18 Место, дата и время, подведения итогов закупки Документации о закупке:

РЕШЕНИЕ:

Изменить сроки и изложить в следующей редакции:

3.1. Подведение итогов закупки: 06.03.2020 закупки Документации о закупке

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

Председатель

Зам. председателя

Члены закупочного органа:

И.о.первого зам. исполнительного директора по ОВиС

Главный бухгалтер

Начальник ЮО

Секретарь

М.В. Пальчиков

С.Н. Соловьева

А.Ц. Цырендоржиев

Е.М. Шпан

Е.Н. Лемкина

П.П. Неумержицкий

Дата подписания протокола: «11» март 2020 г.