

ПРОТОКОЛ № 206
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 03 июня 2020 года

Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель

М.В. Пальчиков

Зам. председателя

С.Н. Соловьева

Члены закупочного органа:

Зам. исполнительного директора по ОР

Т.С. Павлова

И.о. главного бухгалтера

М.Г. Мезенцева

Начальник ЮО

Н.А. Голикова

Секретарь

Е.В. Надирадзе

Наименование закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту прогулочных площадок и замены веранд в детском саду №51 "Улыбка" филиала АН ДОО "Алмазик" в п.Айхал в Мирнинском районе, согласно техническому заданию в 2020 году.

Способ и форма закупки: запрос предложений, публикуемая.

Этап закупки: одноэтапная.

Номер извещения: 2020-090

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту прогулочных площадок и замены веранд в детском саду №51 "Улыбка" филиала АН ДОО "Алмазик" в п.Айхал в Мирнинском районе, согласно техническому заданию в 2020 году.

Сведения об НМЦ: 2 343 854,00 рублей, с учетом НДС.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О результатах II этапа переторжки переторжки;
2. О выборе победителя.

ОТМЕТИЛИ:

1. Е.В. Надирадзе отметила, что на основании принятого решения о проведении переторжки (Протокол № 202 от 29.05.2020 г.) закупочным органом проведена переторжка.

1.1. Переторжка проведена на предмет снижения цены.

1.2. По результатам проведения переторжки, получены следующее предложения:

Наименование участника	Вид предложения	Цена договора в заявке	Цена договора по результатам переторжки
1. ИП Аскарова Л.Р. (678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос.Айхал, ул. Алмазная, д.3, кв.59, ИНН: 143320698282, ОГРН: 305143332500013)	основное предложение	1 881 000,00 рублей, без НДС (УСН)	1 879 000,00 рублей, без НДС (УСН)
2. ИП Макаров Ю.Э. (Фактический адрес участника: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 9 линия, уч. 5, ИНН 142402231560, ОГРН 316144700071493)	основное предложение	1 992 275,00 рублей, без НДС (УСН)	1 992 275,00 рублей, без НДС (УСН)

1.3. Результаты оценки и сопоставления заявок участников:

Критерий оценки, показатель критерия оценки (подкритерий)	Коэффициент значимости критерия	Количество баллов, присуждаемых заявкам (предложениям) по критерию, подкритерию (без учета коэффициента значимости критерия, подкритерия)	
		1. ИП Аскарова Л.Р. (678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос.Айхал, ул. Алмазная, д.3, кв.59, ИНН: 143320698282, ОГРН: 305143332500013) 1 879 000,00 рублей, без НДС (УСН)	2. ИП Макаров Ю.Э. (Фактический адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 9 линия, уч. 5, ИНН 142402231560, ОГРН 316144700071493) 1 992 275,00 рублей, без НДС (УСН)
Критерий оценки 1 - ценовой: цена договора	0,5	5,00	4,72
Критерий оценки - 2 неценовой	0,5	1,25	1,50
Критерий оценки - 2.1 неценовой: успешный опыт выполнения работ, аналогичной предмету закупки	0,5	0,00	3,00
Критерий оценки - 2.2 неценовой: наличие квалифицированного персонала	0,5	2,50	0,00
Понижающий коэффициент		1,00	1,00
Итоговый рейтинг заявки (с учетом коэффициента значимости критерия, подкритерия), балл		3,12	3,10

По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок предложение участника **ИП Аскарова Л.Р. (678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос.Айхал, ул. Алмазная, д.3, кв.59, ИНН: 143320698282, ОГРН: 305143332500013)** признано наилучшим с учетом итогового рейтинга заявок.

РЕШИЛИ:

1. Признать процедуру переторжки состоявшейся.
2. Утвердить результаты оценки и сопоставления заявок по степени предпочтительности (выгодности) представленных предложений с учетом итогового рейтинга заявок.
3. Признать победителем закупки участника и заключить договор с **ИП Аскарова Л.Р. (678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос.Айхал, ул. Алмазная, д.3, кв.59, ИНН: 143320698282, ОГРН: 305143332500013)** на выполнение работ по капитальному ремонту прогулочных площадок и замены веранд в детском саду №51 "Улыбка" филиала АН ДОО "Алмазик" в п.Айхал в Мирнинском районе, согласно техническому заданию в 2020 году с ценой (общей суммой договора) **1 879 000,00 рублей, без НДС (УСН).**

Срок выполнения работ: с 15.06.2020 по 31.07.2020.


Порядок оплаты: денежными средствами фактически выполненный объем работ, в течение, 30 календарных дней на основании подписанных сторонами актов выполненных работ, согласно выставленному счету.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

Председатель



М.В. Пальчиков


Зам. председателя



С.Н. Соловьева

Члены закупочного органа:

Зам. исполнительного директора по ОР



Т.С. Павлова

И.о.главного бухгалтера




М.Г. Мезенцева

Начальник ЮО



Н.А. Голикова

Секретарь



Е.В. Надирадзе

Дата подписания протокола: « 03 » 06 2020 г.