

ПРОТОКОЛ № 71
заседания закупочного органа АН ДОО «Алмазик»
г. Мирный

Дата проведения заседания: 24 июня 2021 г.
Наименование закупочного органа: Закупочная комиссия АН ДОО «Алмазик»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии
Зам. председателя Закупочной комиссии

М.В. Пальчиков
С.Н. Соловьева

Члены Закупочного органа:

И.о. Первого Зам. исп. директора по ОВиС
Главный бухгалтер
Начальник ЮЮ
Секретарь

А.В. Пицын
Е.М. Шпан
С.С. Саленко
Е.А. Новоселова

Наименование закупки: Выполнение работ по замене и строительству прогулочных веранд и площадок в детских садах г. Мирного и п. Арылах АН ДОО "Алмазик".

Этап закупки: одноэтапная.

Номер извещения: 2021-073

Предмет договора (лота): Выполнение работ по замене и строительству прогулочных веранд и площадок в детских садах г. Мирного и п. Арылах АН ДОО "Алмазик".
Сведения об НМЦ: 3 568 292,40 рублей, в т.ч. НДС

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О признании закупки несостоявшейся.

ОТМЕТИЛИ:

На участие в закупке по запросу предложений на выполнение работ по замене и строительству прогулочных веранд и площадок в детских садах г. Мирного и п. Арылах АН ДОО "Алмазик" не поступило ни одной заявки (с учетом отозванных).

На основании выше изложенного необходимо признать закупку несостоявшейся, в соответствии п.п.2, п.3.17.1 (2) Документации о закупке.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать закупку несостоявшейся согласно п.3.17.5,(3) Документации о закупке.
2. Провести закупочную процедуру заново на основании п. 3.17.5, (2) Документации о закупке.


РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов.

Закупочный орган:

Председатель Закупочной комиссии

 М.В. Пальчиков

Зам. председателя Закупочной комиссии

 С.Н. Соловьева

Члены Закупочного органа:

И.о. Первого Зам. исп. директора по ОВиС

 А.В. Пицын


Главный бухгалтер

 Е.М. Шпан

Начальник ЮО

 С.С. Саленко

Секретарь

 Е.А. Новоселова

Дата подписания протокола: « 01 » 07 2021 г.